„Ventilācijas sistēmas ierīkošana mācību klašu ventilācijas nodrošināšanai”

(Identifikācijas Nr.RT 2015/3)
Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumus par iepirkumu „Ventilācijas sistēmas ierīkošana mācību klašu ventilācijas nodrošināšanai”(Identifikācijas Nr.RT 2015/3), izskatījusi to un sniedz atbildi.

	Npk
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Kā saprast C2 pielikumu: Speciālistu saraksta veidni attiecībā uz būvdarbu vadītāju, kam ir jāiesniedz saistību rakstu kopijas?
Jo veicamo darbu aprakstā un darba tāmē nav uzrādīti būvdarbi, ir tikai norāde par ventilācijas sistēmas ierīkošanu,
kur ir nepieciešams tikai ventilācijas būvdarbu speciālists?
Un ja šī rakstu kopija jāuzrāda, tad kas tieši šī saistību rakstu  kopija ir?
	Saskaņā ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Būvnoteikumi) 95.punktu, būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs.

Tāpat atbilstoši Būvnoteikumu 96.punktam, atbildīgie būvdarbu vadītāji paraksta saistību rakstu; saistību rakstu iesniedz būvvaldē.

Būvdarbu vadītāja saistību raksts ir dokuments (Būvnoteikumu 7.pielikums), ko atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda, paraksta un iesniedz būvvaldē, lai Pasūtītājs saņemtu būvatļauju.

	2.
	Vai ir pieejams ventilācijas tehniskais projekts vai paskaidrojuma raksts par spiediena kontroles vadības automātiku?
	Ar šo skaidrojam, ka informācija attiecībā uz ventilācijas sistēmas projektu un ar to saistīto dokumentāciju ir iespējams iepazīties uz vietas Pasūtītāja telpās (Jupatovkas ielā 22, Jupatovka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads).

	3.
	Lūdzam skaidrot, ar kādām garantijas darbu saistībām ir jārēķinās būvdarbu izpildītājam, ja atbilstoši iepirkuma tehnisko specifikāciju prasībām projekta ietvaros ir jāveic atsevišķas ventilācijas sistēmas izbūve, kas ir tikai daļa no kopējās ēkā izbūvētās ventilācijas sistēmas?
	Pretendents būs spiests uzņemties garantijas saistības visam projektam kopā, jo būs spiests iejaukties jau izbūvētajā, bet vēl nenodotajā ventilācijas sistēmā.


	4.
	Jautājums par darbu izpildes tāmes pozīcijām

Noslēgvārsta vadības motors "Belimo"CM...A

1. stāvā
gab
11

2. stāvā
gab
12

Kopā paredzēts uzstādīt 23 noslēgvārsta vadības mehānismus, bet tāmē kopējais noslēgvārstu skaits ir tikai 11 gab. 

Kur plānots novietot atlikušos vadības mehānismus?


	Iztrūkstošo vārstu montāža paredzēta jau izbūvētajā vetilācijas sistēmā esošajos korpusos.
Vārstu izbūvei nepieciešams veikt iekšējās apdares demontāžu.
Demontēt nepieciešams piekārtos riģipša griestus, katrā lokālā vietā vidēji 4m2 platībā.
 Jāparedz šo vietu aizdari, ar špahtalēšanu un krāsošanu.
Ierīkot revīzijas lūkas. Apdares apjoms vidēji 20 m2 ap katru vietu (jāpārkrāso sienu fragments)
Darba augstums no 3-6m no grīdas pamatnes.
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