
Iepirkums 
“Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas „Būvdarbi” materiāltehniskais nodrošinājums”, ID Nr.RT2017/2.JG
[bookmark: _GoBack]
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
	Jautājums
	Atbilde

	jūsu specifikācijā atradu neprecizitāti:

1.4 Līguma izpildes termiņš: 24 (divpadsmit) mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā, kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas. 

Kā ir pareizi?
	Saskaņā ar iepirkumu nolikuma 3.2.punktu kur teikts, ka Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši, vai līdz līgumcenas sasniegšanai; kā arī Līguma projekta 8.1.punktā minēts, ka  Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz līgumcenas sasniegšanai. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā, kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas un arī Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā publikācijā “paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā” – līguma darbības laiks mēnešos norādīts “24”, līdz ar to Nolikuma 1.4.punktā ir radusies drukas kļūda, kur līguma termiņš ar cipariem norādīts pareizi, bet iekavās jābūt divdesmit četri mēneši.
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